
ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT PREÇO UNIT PREÇO TOTAL

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 23.510,86       

1.1 Engenheiro civil junior mes 6,00         3.168,26      19.009,55       
1.2 Placa de obra em chapa de aco galvanizado m2 6,00         163,77          982,61             

1.3 Entrada provisoria de energia eletrica aerea trifasica 40a em poste madeira unid 1,00         991,27          991,27             

1.4
Barracão de obra em tábuas de madeira com banheiro cobertura em fibrocimento 

4mm incluso instalações hidrossanitárias e elétricas
m2 20,46       123,53          2.527,43         

2 ALVENARIA DE VEDAÇÃO/DIVISÓRIA 35.223,30       

2.1 Granito cinza polido para bancada e=2,50cm largura 60cm fornecimento instalações m2 130,00     195,01          25.350,77       

2.2 BANCADAS DOS LABORATÓRIOS

2.2.1
Alvenaria de tijolo carâmico furado 10x20x20, 1/2 vez, assentado com argamassa 

traço 1:4 (cimento e areia) e-1cm
m2 48,00       23,15            1.111,10         

2.2.2
Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso 

Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)
m3 5,93         1.117,37      6.625,99         

2.2.3 Chpisco em parede traço 1:4 (cimento e areia) espessura 0,50cm. preparo mecânico m2 96,00       3,59              344,19             

2.2.4
Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / 

cal / areia), espessura 2,0 cm
m2 96,00       18,66            1.791,24         

3 REVESTIMENTO   4.747,53         

3.1
Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Tecnogres, linha Brilhante, ref. 

BR10070 ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, 

exclusive regularização de base ou emboço

m2 114,50     41,46            4.747,53         

4 PAVIMENTAÇÃO 67.878,97       

4.1
Piso alta resistencia, branco, e=12mm, aplicado com juntas, polido até o esmeril 400 

e encerado, exclusive argamassa de regualrização
m2 1.062,26 55,50            58.953,63       

4.2 Rodape pre-moldado de granilite, marmorite ou granitina l = 10 cm m 389,49     18,18            7.081,21         

4.3
Piso cerâmico padrão médio, pei v, 33,00x45,00cm, assentado em argamassa 1:4 

(cimento e areia). rejuntado com cimento branco
m2 26,69       37,44            999,39             

4.4
Piso (calçada) em concreto 12mpa traço 1:3:5 (cimento, areia e brita) preparo 

mecânico, espessura 7cm com junta de dilatação em madeira
m3 2,80         301,69          844,74             

5 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 14.099,28       

5.1 LOUÇAS/ METAIS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS

5.1.1
Divisórias em granito cinza andorinha polido, e=2cm, inclusive montagem com 

ferragem
m2 20,16       224,93          4.534,56         

5.1.2
Cuba de embutir, oval, CELITE 10116 ou similar, inclusive sifão cromado, válvula 

cromada para lavatório, engate cromado
unid 4,00         190,29          761,14             

5.1.3 Torneira de metal 1/2" p/lavatório (deca ref 1190 c-40 ou similar) unid 4,00         80,60            322,41             

5.1.4
Torneira cromada longa de 1/2" ou 3/4" de parede para pia de cozinha com 

arejador, fornecimento e instalação
unid 12,00       65,82            789,85             

5.1.5
Cuba em aço inox 40,00x34,00x11,00cm, metal cromado 1.1/2"x1.1/2", válvula metal 

cromado tipo americana, fornecimento e instalação
unid 12,00       302,29          3.627,48         

5.1.6
Vaso sanitario c/caixa de descarga acoplada, linha saveiro, CELITE ou similar, c/ 

engate pvc, assento universal AMANCO ou similar
unid 5,00         308,38          1.541,89         

5.1.7 Valvula de escoamento para mictório, DECA 2570C unid 1,00         191,39          191,39             

5.1.8 Sifão para mictório, DECA 1681 unid 1,00         106,41          106,41             

5.1.9
Torneira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatório, padrão popular - 

fornecimento e instalação. af_12/2013
unid 1,00         28,95            28,95               

5.1.10 Mictório coletivo tipo calha em aço inox m2 1,00         339,12          339,12             

5.1.11
Registro de gaveta 3/4" com canopla acabamento cromado, fornecimento e 

instalação
unid 8,00         58,70            469,56             

5.1.12 Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=80cm, d=1 1/2" unid 4,00         115,83          463,32             

5.1.13 Porta toaha em aço inox para papael toalha em folha unid 2,00         62,74            125,47             

5.1.14 Porta-papel higiênico, linha Domus, ref. 102 C40, da Meber ou similar unid 5,00         42,02            210,12             

5.1.15 Porta sabão liquido de plástico unid 14,00       41,97            587,59             

6 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/TELEFÔNICA/LÓGICA/SPDA/CFTV 44.065,17       

6.1 TELEFONE E LÓGICA

6.1 Fornecimento e montagem de rack fechado tipo armário 19" x 36u x 600mm unid 1,00         1.786,98      1.786,98         

6.2 QUADRO E DISJUNTORES
6.2.1 Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 40kA - 440v unid 36,00       57,46            2.068,66         

6.2.2 Disjuntor termomagnetico monopolar 10 A, curva C, padrão DIN unid 79,00       11,23            886,90             
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6.2.3 Disjuntor termomagnetico monopolar 16 A, curva C, padrão DIN unid 24,00       11,23            269,44             

6.2.4 Disjuntor termomagnetico monopolar 20 A, curva C, padrão DIN unid 7,00         11,23            78,59               

6.2.5 Disjuntor termomagnetico tripola DR 10 A, curva, padrão DIN unid 10,00       97,10            971,03             

6.2.6 Disjuntor termomagnetico tripolar 15 A, curva C, padrão DIN unid 2,00         55,86            111,71             

6.2.7 Disjuntor termomagnetico tripolar 20 A, curva C, padrão DIN unid 4,00         36,80            147,21             

6.2.8 Disjuntor termomagnético tripolar em caixa moldada de 25 A, curva C unid 1,00         42,19            42,19               

6.2.9 Disjuntor termomagnético tripolar em caixa moldada de 30 A, curva C unid 8,00         42,19            337,50             

6.2.10 Disjuntor termomagnético tripolar em caixa moldada de 40 A, curva C unid 1,00         42,19            42,19               

6.2.11 Disjuntor termomagnético tripolar em caixa moldada de 100 A, curva C unid 8,00         291,31          2.330,48         

6.2.12 Disjuntor termomagnético tripolar em caixa moldada de 200 A, curva C unid 2,00         423,93          847,86             

6.3 CABOS, ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS

6.3.1
Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais 

- fornecimento e instalação. af_12/2015
m 500,00     2,68              1.340,77         

6.3.2
Cabo de cobre flexível isolado, 10 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos 

terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015
m 350,00     5,97              2.088,84         

6.3.3
Cabo de cobre flexível isolado, 16 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos 

terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015
m 700,00     9,12              6.384,17         

6.3.4
Cabo de cobre flexível isolado, 35 mm², anti-chama 450/750 v, para distribuição - 

fornecimento e instalação. af_12/2015
m 525,00     13,72            7.203,76         

6.3.5
Cabo de cobre flexível isolado, 95 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para distribuição - 

fornecimento e instalação. af_12/2015
m 300,00     35,48            10.644,02       

6.4 ELETROCALHA E ACESSÓRIOS

6.4.1 Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 200 x 50 x 3000 mm m 84,00       20,81            1.748,04         

6.4.2 Curva horizontal 200 x 50 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° unid 2,00         25,30            50,60               

6.4.3 Tala plana perfurada 100mm para eletrocalha metálica unid 80,00       3,50              280,26             

6.4.4 Suporte horizontal 200 x 50 mm para eletrocalha metálica unid 80,00       5,55              443,99             

6.4.5 Suporte horizontal 100 x 50 mm para fixação de eletrocalha metálica unid 80,00       5,67              453,55             

6.4.6 Emenda interna 100 x 50 mm com base lisa perfurada para eletrocalha metálica unid 80,00       6,13              490,60             

6.4.7 Fixação de eletrocalhas com vergalhão (Tirante) com rosca total ø 1/4"x1000mm m 80,00       12,87            1.029,59         

6.4.8 Tê horizontal 200 x 50mm para eletrocalha metálica unid 7,00         44,82            313,72             

6.4.9 Redução concêntrica 200 x 100 x 50mm para eletrocalha metálica unid 4,00         30,58            122,32             

6.4.10 Cruzeta 100 x 50 mm para eletrocalha perfurada metálica unid 4,00         19,15            76,61               

6.4.11 Curva horizontal 100 x 50 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° unid 2,00         10,65            21,30               

6.4.12 Tê horizontal 100 x 50 mm com base lisa perfurada para eletrocalha metálica unid 8,00         15,57            124,59             

6.4.13 Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 100 x 50 x 3000 mm m 75,00       17,70            1.327,70         

7 CLIMATIZAÇÃO 33.305,49       

7.1
Fornecimento e Instalação de tubulação em cobre p/ interligação do condensador ao 

evaporador, inclusive isolamento, alimentação elétrica, conexões e fixações, p/ 

condicionadores de ar split system até 48.000 BTU.

m 248,00     109,92          27.260,41       

7.2 Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido soldável Ø 40mm unid 48,00       88,21            4.234,30         

7.3 Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 50 mm (1 1/2"), inclusive conexões m 78,00       23,22            1.810,78         

8 INSTALAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO E EXECUÇÃO DE REDE 12.187,04       

8.1 Extintor incendio tp po quimico 6kg - fornecimento e instalacao unid 12,00       122,40          1.468,74         

8.2
Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 

1,50m
m3 1,80         28,60            51,48               

8.3
Adaptador de pvc rígido soldável longo c/ flanges livres p/ caixa de água diâm = 

85mm x 3"
unid 1,00         132,13          132,13             

8.4
Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco pisograma de 35 x 25 cm, 

espessura 8 cm. af_12/2015
m2 28,00       43,28            1.211,79         

8.5
Tubo de aço galvanizado com costura, classe média, dn 80 (3?), conexão rosqueada, 

instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de 

fibra/fibrocimento ? fornecimento e instalação. af_06/2016

m 3,00         73,34            220,01             

8.6
Válvula de retenção horizontal, de bronze, roscável, 2 1/2" - fornecimento e 

instalação. af_01/2019
unid 3,00         171,90          515,69             

8.7 Registro gaveta bruto, d = 65 mm (2 1/2") - ref.1502-B, Pn16, Deca ou similar unid 2,00         171,00          342,00             

8.8 Registro gaveta bruto, d = 80 mm (3") - ref.1502-B, Pn16, Deca ou similar unid 1,00         201,68          201,68             

8.9 Reaterro manual apiloado com soquete. af_10/2017 m3 1,44         24,76            35,66               

8.10
Abrigo para hidrante, 75x45x17cm, com registro globo angular 45º 2.1/2", adaptador 

storz 2.1/2", mangueira de incêndio 15m, redução 2.1/2x1.1/2" e esguicho em latão 

1.1/2" - fornecimento e instalação

unid 1,00         673,57          673,57             

8.11 Hidrante subterraneo ferro fundido c/ curva longa e caixa dn=75mm unid 1,00         1.340,99      1.340,99         

8.12

Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc flexível 

sanfonado embutido Ø 3/4", fio rigido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvc e 

aterramento

pt 55,00       105,92          5.825,45         

8.13 Acionador manual (botoeira) tipo quebra-vidro, p/instal. incendio unid 1,00         74,65            74,65               

8.14 Sirene de incêndio, modelo 5992, tensão 24vcc, da SETON ou similar unid 1,00         93,22            93,22               

9 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 5.815,67         

9.1 Limpeza geral m2 1.104,25 1,27              1.402,19         

9.2 Lava olhos com chuveiro unid 4,00         1.103,37      4.413,48         
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TOTAL SEM BDI 240.833,33     

BDI (20%) 48.166,67       

TOTAL COM BDI 289.000,00     

(DUZENTOS E OITENTA E NOVE MIL REAIS)
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% R$

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 9,76% 23.510,86    25,00% 5.877,72      

2 ALVENARIA DE VEDAÇÃO/DIVISÓRIA 14,63% 35.223,30    

3 REVESTIMENTO   1,97% 4.747,53      

4 PAVIMENTAÇÃO 28,19% 67.878,97    -                

5 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 5,85% 14.099,28    -                

6
INSTALAÇÕES 

ELÉTRICAS/TELEFÔNICA/LÓGICA/SPDA/CFTV
18,30% 44.065,17    -                

7 CLIMATIZAÇÃO 13,83% 33.305,49    -                

8
INSTALAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO E 

EXECUÇÃO DE REDE
5,06% 12.187,04    -                

9 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 2,41% 5.815,67      -                

SUBTOTAL 240.833,33 2,44% 5.877,72      

BDI (20%) 48.166,67    1.175,54      

VALOR TOTAL 7.053,26      

VALOR ACUMULADO 289.000,00 2,44% 7.053,26      

DATA: 24/10/2019                                                                                                                                                BDI: 20%
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ITEM DESCRIÇÃO % TOTAL
MÊS 01



% R$ % R$ % R$ % R$

15,00% 3.526,63      15,00% 3.526,63      15,00% 3.526,63      15,00% 3.526,63      

-                100,00% 35.223,30    -                -                

-                100,00% 4.747,53      -                -                

50,00% 33.939,49    50,00% 33.939,49    -                -                

-                -                100,00% 14.099,28    -                

-                -                40,00% 17.626,07    30,00% 13.219,55    

-                -                -                50,00% 16.652,75    

-                -                -                50,00% 6.093,52      

-                -                40,00% 2.326,27      30,00% 1.744,70      

15,56% 37.466,12    32,15% 77.436,95    15,60% 37.578,25    17,12% 41.237,15    

7.493,22      15.487,39    7.515,65      8.247,43      

44.959,34    92.924,34    45.093,90    49.484,58    

18,00% 52.012,60    50,15% 144.936,94 65,75% 190.030,84 82,88% 239.515,42 
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% R$

15,00% 3.526,63         

-                    

-                    

-                    

-                    

30,00% 13.219,55       

50,00% 16.652,75       

50,00% 6.093,52         

30,00% 1.744,70         

17,12% 41.237,15       

8.247,43         

49.484,58       

100,00% 289.000,00     
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