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ANEXO |

PROJETO BASICO

1. OBIJETO

1.1 O presente PROJETO BASICO tem por objeto a contratacdo de empresa especializada em
servicos de engenharia, na modalidade Tomada de Pre¢o, para OBRA DA SEDE DO
OBSERVATORIO NACIONAL DE ENSINO HiBRIDO DO NUCLEO DE EXCELENCIA EM TECNOLOGIAS
SOCIAIS (NEES), conforme condi¢des, quantidades e exigéncias estabelecidas neste instrumento e
Seus anexos.

VALOR GLOBAL

ITEM | OBJETO .
MAXIMO

OBRA DA SEDE DO OBSERVATORIO NACIONAL DE ENSINO
01 HIBRIDO DO NUCLEO DE EXCELENCIA EM TECNOLOGIAS| RS 2.843.234,11
SOCIAIS (NEES)

1.2 O objeto da licitacdo tem natureza de obra.

1.3 Os quantitativos e respectivos codigos dos itens sdo discriminados no anexo do Projeto Basico.
1.4 O contrato tera vigéncia pelo periodo de 21 (vinte e um) meses corridos.

1.5 O regime de execucao do contrato sera o de empreitada por preco unitario.

2. JUSTIFICATIVA

2.1 O objetivo geral do presente Projeto basico é a descricdo e especificacdo, objetiva e clara da
construcdao da OBRA DA SEDE DO OBSERVATORIO NACIONAL DE ENSINO HiBRIDO DO NUCLEO
DE EXCELENCIA EM TECNOLOGIAS SOCIAIS (NEES), conforme as caracteristicas e especificacdes
descritas neste Projeto Basico e demais documentos anexos. A construcdo visa reestruturar e criar
novo espaco fisico de forma a acomodar os alunos, servidores e profissionais que estdo vinculados
aos projetos de pesquisa, extensdo, ensino, desenvolvimento e/ou inovacdo executados no
ambito do NEES proporcionando melhores condi¢cdes de trabalho e ambiéncia com conforto e
seguranga.

2.2 Vinculado ao Instituto de Computacdo (IC) da Universidade Federal de Alagoas (UFAL), o
NUCLEO DE EXCELENCIA EM TECNOLOGIAS SOCIAIS (NEES) é formado por centenas de
especialistas de diversas areas, que trabalham para gerar novos conhecimentos, elaborar estudos
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e desenvolver solugdes tecnoldgicas capazes de impactar positivamente todo o ecossistema
educacional brasileiro.

2.3 O NEES nasceu em 2011, quando os professores e pesquisadores Ig Ibert Bittencourt e Alan
Pedro da Silva criaram um nucleo de pesquisa vinculado ao Instituto de Computacdo (IC) da
Universidade Federal de Alagoas (UFAL). Com foco na inovacdo social e no potencial
transformador da informdtica aplicada a educacdo, o NEES atua em quatro principais pilares,
conforme figura 01, abaixo:

‘ Pesquisa Politicas p\]bllcan

Aplicada educacionais

Empreendedorismo Educagdo e
social comunicacao

publica da ciéncia
h eda lecnologiaﬂ

Figura 01 — Pilares do NEES
Fonte: https://www.nees.ufal.br (2023)

2.4 O Observatério Nacional do Ensino Hibrido, objeto dessa licitacdo, faz parte de uma das linhas
de pesquisas em andamento no NEES, mais precisamente o projeto: Evasdo e abandono escolar:
empregando a tecnologia para prever o futuro e agir no presente. Considerando os impactos da
pandemia do coronavirus na educacao, diversos paises tém enfrentado um aumento no abandono
e na evasdo escolar. No Brasil, por exemplo, o numero de criancas e adolescentes fora da escola
aumentou 171% durante a pandemia, de acordo com levantamento do Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatistica (IBGE). O abandono acontece quando o estudante deixa de frequentar a
escola antes do término do ano letivo, sem requerer formalmente a sua transferéncia para outra
instituicdo de ensino. Ja a evasao ocorre quando nao é efetuada a matricula para dar continuidade
aos estudos no préximo ano letivo.

2.5 A proposta do projeto do NEES é empregar ferramentas matematicas e computacionais para
prever o futuro e possibilitar que os gestores educacionais atuem no presente a fim de evitar que
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os estudantes desistam de ir a escola. A partir da coleta de uma série de dados — fruto de
guestiondrios preenchidos por alunos e gestores mais dados educacionais provenientes de
diversas fontes —, a ideia do projeto é criar uma solugao para analisa-los e, por meio da utilizagdo
de modelos matematicos preditivos, calcular o risco de evasao e de abandono. Com esse sistema,
serd possivel acompanhar e encaminhar agdes personalizadas para os estudantes que
apresentarem maior risco. Vale ressaltar que o projeto faz parte do escopo das agdes previstas
pela Politica Nacional para Recuperacdo das Aprendizagens na Educa¢do Bdsica. Publicada no
Didrio Oficial da Unido (DOU) em 24 de maio de 2022, a politica tem como objetivo implementar
estratégias, programas e acdes para a recuperacao das aprendizagens e o enfrentamento da
evasdo e do abandono escolar na educacdo bdsica.

2.6 A Rede de Inovacdo para Educacdo Hibrida: essa rede visa promover e implementar estratégias
de educacao hibrida em todos os estados brasileiros. Esse é o objetivo da Rede de Inovacdo para
Educacao Hibrida, projeto que esta sendo desenvolvido pelo Nucleo de Exceléncia em Tecnologias
Sociais (NEES) da Universidade Federal de Alagoas (UFAL), em parceria com o Ministério da
Educacdo (MEC). A meta é integrar o Ministério e as secretarias de educacdo dos estados
brasileiros, multiplicando as oportunidades de aprendizado.

2.7 Entre as muitas possiveis definicdes para a educacdo hibrida, os especialistas do NEES
ressaltam que ela pode ser compreendida como a integracao entre a educacdo ndo presencial, ou
seja, mediada por tecnologias de informacdo e comunicacdo, e a educacdo presencial, face a face.
A modalidade em muito se difere do chamado ensino emergencial remoto, que foi adotado em
todo o mundo quando a pandemia de covid-19 obrigou as instituicdes de ensino a paralisarem as
atividades presenciais. No caso da educacdo hibrida, o que se almeja obter é uma combinacao
otima entre estratégicas pedagdgicas presenciais e ndo presenciais, possibilitando que o
desenvolvimento educacional possa ocorrer em diferentes espacos e tempos.

2.8 Para alcancgar esse objetivo, é fundamental ter a disposicdo uma adequada infraestrutura,
consolidar e compartilhar boas experiéncias, além de qualificar recursos humanos em todo o pais.
Estdo previstas acdes em varias frentes, que resultardo na criacdo de:

2.8.1 52 Nucleos de Inovacdo para Educacdo Hibrida, que serdo instalados futuramente em
todas as regides do Brasil;

2.8.2 Um ambiente virtual de aprendizagem sob medida para os estudantes que estdo
matriculados no ensino médio;
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2.8.3 Repositério de recursos educacionais tais como videos, textos, audios, imagens,
animagoes, planos de aula e outros materiais pedagdgicos.

2.9 Observatério da Educacdo Hibrida (objeto deste edital) , espaco destinado a monitorar e
avaliar o funcionamento da Rede, acompanhando seu desempenho e a evolugao, além de propor
melhorias e inovagdes para aprimorar a educac¢do hibrida e o ensino médio no pais. Assim, torna-
se necessdria a imediata construcio da OBRA DA SEDE DO OBSERVATORIO NACIONAL DE ENSINO
HIBRIDO DO NUCLEO DE EXCELENCIA EM TECNOLOGIAS SOCIAIS (NEES), de forma a garantir as
adequacodes necessarias para o funcionamento, monitoramento e execucdo das a¢des da Rede de
Inovacdo para Educacdo Hibrida. O projeto executivo levou em consideracdo os critérios de
sustentabilidade, economicidade e acessibilidade, incluidas nas planilhas de custos.

2.6 O critério de julgamento por se tratar de uma obra nova serd o menor preco global.

3. ESPECIFICACAO DO OBJETO — DETALHAMENTO ESPECIFICO

3.1 As especificagbes do objeto sdao os mencionados nos cadernos de especificacdes, anexos
projeto arquitetonico e projetos complementares e projeto conceitual de estrutura, sondagens e
topografia que servirdo de base técnica para a aquisicdo dos galpdes.

3.2 O licitante devera apresentar uma declaragdo de que tem pleno conhecimento das condi¢des
necessarias para o cumprimento do contrato.

4 ESTRATEGIA DE CONTRATACAO

4.1 A licitagao devera ser processada na modalidade TOMADA DE PRECO, na forma presencial,
tipo MENOR PRECO, sob a forma de execucdo indireta, NO REGIME DE EXECUCAO POR PRECO
UNITARIO.

4.1.1 A adocgdo da modalidade Tomada de Precos é justificada pelo exposto no art. 1 do Decreto
n2 9.412, de junho de 2018 que atualizou os valores das modalidades de licitacdo de que trata o
art. 23 da lei 8.666/93:

| - Para obras e servicos de engenharia:

a) na modalidade convite - até RS 330.000,00 (trezentos e trinta mil reais);

b) na modalidade tomada de preco - até RS 3.300.000,00 (trés milhdes e trezentos mil reais); #c"
‘o0
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c) na modalidade concorréncia - acima de RS 3.300.000,00 (trés milhdes e trezentos mil reais).

5 DA PROPOSTA DE PRECOS

5.1 A Proposta Comercial devera ser, preferencialmente, digitada ou impressa, em lingua
portuguesa, e entregue sem rasuras, ressalvas, emendas ou entrelinhas. Suas folhas devem estar
rubricadas e a ultima assinada pelo seu representante legal, devendo constar:

a) Razdo social completa da licitante e nimero de inscrigdo no CNPJ/MF, que serdo os mesmos
constantes da documentacdo de habilitacdo e das faturas apresentadas por ocasido dos
pagamentos, caso seja vencedora do certame;

b) Preco global para a execucdo da obra, indicado em moeda corrente nacional, até duas casas
decimais, expresso em algarismos e por extenso, devendo estar inclusas todas as despesas
concernentes a mao de obra, material, tributos, encargos sociais, BDI, servicos de terceiros,
obrigacdes trabalhistas e previdenciarias, transporte, alimentacdo, ferramentas, equipamentos,
magquinarias, seguros, licencas, ligacdes provisérias e demais despesas que se fagcam necessarias
a execucdo completa do objeto ora licitado;

¢) Planilha Orgcamentaria. O proponente apresentard, na sua proposta, planilha de precos
conforme Anexo Il deste Edital, adotando inclusive as mesmas unidades, quantidades, moeda e
sistematizacdo de itens e subitens. A apresentacdo da planilha de precos em desconformidade
com o disposto nesta alinea e no Anexo | do Projeto Basico implicard na obrigatoriedade de
ajustes, negado o ajuste pelo proponente a proposta sera desclassificada.

d) Composi¢cdes de pregos unitarios que comprovem, item a item, a formagdo dos pregos
constantes na planilha de precos apresentada, conforme Anexo | do Projeto Basico. Em hipdtese
nenhuma serdo aceitas composicdes de precos unitarios que manipulem qualitativamente as
especificacGes apresentadas pela FUNDEPES, mesmo ndo sendo motivo de desclassificacao;

e) Composicdo detalhada da taxa de BDI em forma de percentual, conforme o modelo constante
do Anexo |V deste Edital;

f) Composicao detalhada de encargos sociais;

g) Prazo de execug¢do do objeto ora licitado de, no maximo, 15 (quinze) meses corridos, a contar
da data discriminada como inicio na Ordem de Servico emitida pela FUNDEPES;

i) Prazo de validade da proposta de, no minimo, 60 (sessenta) dias, contados da data prevista para
a entrega das propostas, conforme artigo 64, § 3°, da Lei n.® 8.666/93.

j) Cronograma fisico-financeiro de execug¢ao conforme modelo no Anexo V, deste Edital;

k)Todas as planilhas deverao ser entregues também em arquivo digital no formato .XLS (EXCEL),
em CD-R/Pen-drive para fins de agilizar as andlises pela Comissdo e a Unidade técnica
demandante da 4rea requisitante;
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5.2 A proposta da licitante deverd seguir rigorosamente os quantitativos estimados pela
FUNDEPES ndo sendo aceitas as propostas com quantitativos a maior ou a menor do que
os constantes na Planilha Or¢camentaria (Anexo Il deste Edital).
5.3 No custo unitdrio de cada composicdo, deverdo ser considerados: custos de
materiais, custos de mao de obra, custos de encargos trabalhistas, encargos sociais, custos
com locagdo/depreciacdio de equipamentos, custos com horas improdutivas de
equipamentos, entre outros custos diretos envolvidos na produ¢ao de uma unidade da
composicao.
5.4  Na proposta da licitante, incluindo orcamento sintético detalhado (planilha) e
cronograma fisico financeiro, somente serdao aceitos valores em moeda nacional (Real -
RS), em algarismos arabicos, desprezando-se qualquer valor além dos centavos.
5.5 Em caso de divergéncia entre a planilha de orgamento impressa e o arquivo digital
entregues pela licitante, prevalecera o constante na planilha impressa.
5.6 Os gastos com impostos, taxas, lucro, despesas financeiras, administracdo central,
riscos, diarias, deslocamentos, alimentacdo, e quaisquer outros custos indiretos, nao
detalhados nas composicdes de custos, deverdo ser incluidos na parcela de Beneficios e
Despesas Indiretas (BDI).
5.7 A licitante deverd apresentar, em sua proposta, o detalhamento do BDI, conforme
consta no modelo para preenchimento. Ndo sera admitido detalhamento com parcelas
diversas das que constam no modelo, nem com férmula diferente da apresentada no
modelo.
5.7.1 Caso a licitante apresente detalhamento com parcelas diversas das que constam no modelo
e/ou com férmula diferente da apresentada no modelo, a proposta deverda ser corrigida,
calculando-se o respectivo BDI com as parcelas e fdrmula corretas.

5.8 As empresas licitantes optantes pelo Simples Nacional devem apresentar os percentuais de
ISS, PIS e COFINS discriminados na composicdo do BDI compativeis com as aliquotas a que a
empresa estd obrigada a recolher, previstas no Anexo IV da Lei Complementar n. 123/2006. A
composicdo de encargos sociais ndo deve incluir os gastos relativos as contribuicdes que essas
empresas estdo dispensadas de recolhimento (SESI, SENAI, SEBRAE, etc.), conforme dispde o art.
13, § 39, da referida Lei Complementar.

5.8.1 Caso os percentuais referentes a tributos estejam alterados sem a respectiva justificativa
para tal, a proposta deverd ser corrigida, calculando-se o BDI da proposta com o percentual

correto.
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5.9 Os custos e pregos apresentados pela licitante serdao de total responsabilidade da
mesma, ndo |lhe cabendo o direito de pleitear qualquer alteracdo apds sua
apresentagdo, seja para mais ou para menos.

5.10 Caso o preco total de cada item apresente inconsisténcia em relagdo ao quantitativo
do item multiplicado pelo respectivo preco unitdrio, prevalecera este ultimo e a
proposta deverd ser corrigida, calculando-se o valor total correto do item, que
implicard em alterag¢do no valor global da proposta.

5.11 A licitante somente podera apresentar uma proposta (sem opc¢des), sob pena de ser
desclassificada.

5.12 Caso haja omissdao dos dados da empresa licitante, referente aos prazos de garantia
dos servicos e da validade da proposta, mencionadas nas alineas acima, serdo
considerados os prazos estipulados neste Projeto Basico.

5.13 Os precos unitarios deverdo ser expressos em RS (reais), com duas casas decimais. O
preco total da proposta deverd ser expresso tanto em algarismos como por extenso,
prevalecendo este ultimo em caso de divergéncia.

5.14 As licitantes deverao, para fins de elaboracdo das propostas, verificar e comparar
todas as plantas fornecidas para execucdo da obra, sendo-lhes obrigado a realizar a
vistoria técnica do terreno da obra. No caso de falhas, erros, discrepancias ou
omissdes, bem como, transgressdes as Normas Técnicas, regulamentos ou posturas,
caberd a licitante formular imediata comunicagao escrita a Comissao de Licitagdo, no
prazo de até 5 (cinco) dias anteriores a data de entrega dos Documentos de
Habilitacdo e das Propostas de Precgos, que solicitara esclarecimento por parte da
Equipe Técnica, responsavel pelos Projetos.

5.15 Os critérios de aceitabilidade de precos serdo:

5.15.1Analise do preco de modo que o valor global da obra fique no igual ou
abaixo do preco de referéncia global da UFAL: RS 2.843.234,11 (Dois milhdes,
oitocentos e quarenta e trés mil, duzentos e trinta e quatro reais e onze
centavos).

5.15.2 Andlise dos valores unitarios de modo que fiqguem iguais ou abaixo dos valores de

referéncia da UFAL, conforme planilha de composicdo de pregos em anexo.
5.15.3 O critério de julgamento da proposta é o menor preco global.

5.15.4 As regras de desempate entre propostas sao discriminadas no edital.

5.16 A elaboracdo da proposta é de inteira responsabilidade da licitante, ndo lhe
cabendo desisténcia ultrapassada a fase de habilitacdo, segundo os termos do artigo 43, §
6°, da Lei n.® 8.666/93.
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5.17 Apds a analise das propostas, serdo desclassificadas, com fundamento no artigo 48,
incisos | e Il da Lei n2. 8.666/1993, aquelas que:
a) apresentarem valor global superior ao estimado para a contratagao;

b) apresentarem custos unitarios (excluido o BDI) que ultrapassarem os constantes na planilha
orcamentdria elaborada pela FUNDEPES.

c) apresentar preco final inferior a 30% (trinta por cento) da média dos pregos ofertados para o
mesmo item, ndo sendo possivel a sua imediata desclassificacdo por inexequibilidade, sera
obrigatéria a realizacdo de diligéncias para o exame da proposta.

5.17.1 Caso a licitante apresente sua proposta superior ao estimado pela FUNDEPES ou precos
unitarios que ultrapassem o definido na alinea 'b' deste item, ela poderd, apds diligéncia, ajusta-lo
ao estabelecido. O ndo atendimento da diligéncia no prazo fixado ou a recusa em fazé-lo
importara na desclassificagdo da proposta.

5.17.2 Na formacdo do preco das propostas dos licitantes, poderdo ser utilizados custos unitdrios
diferentes daqueles obtidos a partir dos sistemas de custos de referéncia previstos na planilha
orcamentdria de referéncia, desde que o preco orcado e o de cada uma das etapas previstas no
cronograma fisico-financeiro da proposta fiquem iguais ou abaixo aos valores de referéncia da
administracdo publica

5.18 Em nenhuma hipdtese o conteudo da PROPOSTA DE PRECOS poderd ser modificado,
ressalvadas as mudancas destinadas a sanar erros e/ou falhas formais que ndo alterem a
substancia das propostas e sua validade juridica, mediante despacho fundamentado, registrado
em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes validade e eficacia, pela Comissdao Permanente de
Licitacao.

5.18.1 Erros no preenchimento da planilha ndo é motivo suficiente para a desclassificagao da
proposta, quando a planilha puder ser ajustada sem a necessidade de majoracdo do preco
ofertado, e desde que se comprove que este é suficiente para arcar com todos os custos da
contratacao.

5.19 A falta de data, assinatura e/ou rubrica da proposta podera ser suprida pelo
representante legal presente a sessdo publica, e com poderes para esse fim. Ndao havendo
nenhum representante legal credenciado o saneamento previsto ficard prejudicado

5.20 Na&o serd aceita reclamacdo posterior relativamente as propostas, sem que tenha
sido devidamente registrada em ata, salvo se prevista em lei.
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5.21 Apods a fase de habilitagdo, ndo cabe desisténcia da proposta, salvo por motivo justo
decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissdao Permanente de Licitacdo.

6 VISTORIA

6.1 As empresas proponentes deverao realizar vistoria nas instalagdes dos locais onde os
servicos serdo executados, acompanhado por funciondrio designado para esse fim, de
segunda a sexta-feira, das 8:00h as 12:00h.Devendo o agendamento ou duvidas ser
efetuado previamente pelo e-mail:dilson.ferreira@fau.ufal.or (Coordenacdo de
Projetos e Obras do NEES), das 8:00h as 12:00h.

6.2 O prazo para vistoria iniciar-se-a no dia util seguinte ao da publicacdo do Edital,
estendendo-se até o uUltimo dia util anterior a data prevista para abertura da licitacado.

6.3 Para a vistoria, o licitante, ou o seu representante, deverd estar devidamente
identificado.

6.4 A licitante recebera documento comprobatério de realizacdo da vistoria o qual devera
ser apresentado como requisito de qualificacao técnica.

7 HABILITAGAO
7.1 Para comprovac¢ao da habilitacdo serdao exigidos, além dos elencados no item 7 do Edital, os
seguintes documentos:

7.1.1 Habilitagao Juridica:
a) Registro comercial, no caso de empresario individual;

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando
de sociedades empresdrias e, no caso de sociedades por a¢cées, acompanhado de documento
de eleicdo de seus administradores;

b.1) A comprovagdo do Ato Constitutivo em vigor podera ser feita mediante
apresentacdo do Contrato Social ou o Estatuto acompanhado de todas as alteracgses
posteriores, se houver, ou pelo Contrato Consolidado contemplando as alteracbes
posteriores, se houver;

c) Ato constitutivo/contrato social, no caso de sociedades simples, acompanhado de prova de
diretoria em exercicio;

c.1) Certiddo expedida por Orgdo de Registro Publico comprovando inscrigdo do ato
constitutivo, em caso de sociedades simples;
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d) Decreto de autorizagdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no Pais, e ato de registro ou autorizacdo para funcionamento expedido pelo
orgao competente, quando a atividade assim o exigir.

7.1.2 Regularidade fiscal e Trabalhista:

a) Prova de inscricdo nas fazendas federal, estadual e municipal;

b) Prova de regularidade perante a Fazenda Nacional, mediante apresenta¢ao da Certiddao
Conjunta Negativa de Débito relativa a tributos federais e a Divida Ativa da Unido, ou Certidao
Positiva com efeitos de Negativa.

c) Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servi¢co (FGTS), mediante
apresentacdo da Certiddo de Regularidade Fiscal (CRF). ou Certiddo Positiva com efeitos de
Negativa.

d) Prova de regularidade perante a Justica do Trabalho, mediante apresentacdao da Certidao
Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), em cumprimento ao disposto na Lei 12.440/2011.

7.1.3 Relativos a Qualificagdo Econ6mico-Financeira:

a) Certiddao negativa de faléncia ou recuperacdo judicial, ou liquidacdo judicial, ou de execugao

patrimonial, conforme o caso, expedida pelo distribuidor da sede da Empresa, ou de seu domicilio,

dentro do prazo de validade previsto na prépria certiddo, ou, na omissao desta, expedida com até

30 dias contados da data da sua apresentacao.

7.1.4 Relativos a Qualificagdo Técnica:

7.1.4.1 Registro ou inscricdo da empresa licitante no CREA (Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia) e/ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo), conforme as areas de atuagdo
previstas no Projeto Basico, em plena validade;

7.1.4.2 Atestado de visita comprovando que a empresa licitante visitou e conhece as condicdes
locais para execuc¢ao do objeto e tem pleno conhecimento das condi¢des e peculiaridades
inerentes a natureza do trabalho, sendo facultativo.

7.1.4.3 Quanto a capacitacdo técnico-operacional: apresentacdo de no maximo 02 (dois)
atestados de capacidade técnica, fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado
devidamente identificada, em nome do licitante, relativo a execucdo de obra ou servico de
engenharia, compativel em caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da presente
licitacdo, envolvendo as parcelas de maior relevancia e valor significativo do objeto da licitacao.

7.1.4.3.1 Ao quantitativos minimos, considerados satisfatérios pela Coordenagao de Projetos e

Obra do NEES, s3o de 50% (cinquenta por cento), dos itens de maior relevancia, atividade O
pertinente e compativel e servicos com carateristicas semelhantes, de acordo com o objeto ©
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licitado, abaixo discriminados, em consonancia com a Sumula 263 do TCU e Acorddo 2.462/2007 e
artigo Art. 30, Il da Lei 8666/93 sendo estes considerados suficientes para assegurar a execugao
dos servigos contratados, sem restringir o nUmero de participantes do certame.

ATESTADOS DE SERVICOS CIVIS/ESTRUTURA/ARQUITETURA

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA DA PROPONENTE QUANTIDADE MAXIMA DE
ATESTADOS

ATESTADO(S) DE EXECUCAO: Terraplenagem, Geometria
e Arruamentos, Estacionamento de Edificio Publico e/ou _
. e o o 2,0 (dois) atestados
Privado de caracteristica similar (galp0es, instalacdes

industriais, mercado, supermercados, centro de
convengdes e congéneres) com area superior ou igual a

1.300,00 m2.

ATESTADO(S) DE EXECUCAO: Estrutura de Galpdes em
Porticos Pré-Moldados de Concreto Armado com: vao
minimo de 15,00 m, montada com telhado, rufos e 2,0 {dois) atestados
calhas, paredes em bloco de concreto ou similar, lajes

e/ou mezaninos e fundagdes.

ATESTADO(S) DE EXECUCAO: Piso industrial de alta 2,0 (dois) atestados
resisténcia em concreto armado com area superior ou
igual a 456,00 m2.

ATESTADO(S) DE EXECUCAO: Pavimentag¢do em bloco 2,0 (dois) atestados
intertravado de concreto, ou paralelepipedo, ou
pavimento flexivel em asfalto com area superior ou igual
a 500,00 m?

ATESTADO(S) DE EXECUCAO: fachadas em estrutura 2,0 (dois) atestados
metalica com revestimento de Aluminio e esquadrias do
tipo pele de vidro laminado (structural glazing) com area

superior ou igual a 50,00 m?2.
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ATESTADOS DE SERVIGOS DE INSTALAGOES ELETRICAS/TECNOLOGIA DA INFORMAGCAO

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA DA PROPONENTE QUANTIDADE MAXIMA DE
ATESTADOS

ATESTADO(S) DE EXECUCAO: Instala¢des Elétricas —
Alta/Média/Baixa Tensdo de Edificio Publico e/ou
Privado de caracteristica similar (galpGes, instalagdes

2,0 (dois) atestados

industriais, mercado, supermercados, centro de
convencoes e congéneres) com area superior ou igual a
465,00 m?.

ATESTADO(S) DE EXECUCAO: Instalacdes Elétricas -
Iluminacdo de Seguranca, Posteamentos/Jardins e

Iluminacdo Cénica de Edificio Publico e/ou Privado de 2,0 (dois) atestados

caracteristica similar (galpdes, instalagdes industriais,
mercado, supermercados, centro de convencgodes e
congéneres) com area superior ou igual a 465,00 m2.

ATESTADO(S) DE EXECUCAO: SPDA - Sistema de Protecdo
Contra Descargas Atmosféricas de Edificio Publico e/ou

. e . ~ 2, i
Privado de caracteristica similar (galpGes, instalacdes 0 {dois) atestados

industriais, mercado, supermercados, centro de
convencgoes e congéneres) com area superior ou igual a
465,00 m?.

ATESTADO(S) DE EXECUCAO: Rede de Cabeamento
Estruturado, Dados /Ldgica, Telefonia/Som de Edificio

S . . . o 2,0 (dois) atestados
Publico e/ou Privado de caracteristica similar (galpdes, ( )

instalac@es industriais, mercado, supermercados, centro
de convencdes e congéneres) com darea superior ou igual
a 465,00 m2.
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ATESTADOS DE SERVIGOS DE INSTALACOES HIDROSANITARIAS

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA DA PROPONENTE QUANTIDADE MAXIMA DE
ATESTADOS

ATESTADO DE EXECUCAO: Drenagem de Aguas Pluviais
(Condensadores - Ar Condicionado, Coberturas, Jardins,

Lajes, Estacionamentos) de Edificio Publico e/ou Privado 2,0 (dois) atestados

de caracteristica similar (galpdes, instalagdes industriais,
mercado, supermercados, centro de convencdes e
congéneres) com area superior ou igual a 465,00 m?.

ATESTADO DE EXECUCAO: Instala¢®es Hidraulicas —
esgotamento Sanitario até a Rede Coletora de Edificio

St . e . o 2, i
Publico e/ou Privado de caracteristica similar (galpdes, 0 {dois) atestados

instalacGes industriais, mercado, supermercados, centro
de convencdes e congéneres) com area superior ou igual
a 465,00 m2.

ATESTADO DE EXECUCAO: Rede de Instala¢®es
Hidrdaulicas - Abastecimento de dgua fria de Edificio

Publico e/ou Privado de caracteristica similar (galpdes, 2,0 (dois) atestados

instalacGes industriais, mercado, supermercados, centro
de convencgdes e congéneres) com area superior ou igual
a 465,00 m2.

7.1.4.4 Os atestados exigidos no subitem anterior, para serem aceitos, deverdo ter as seguintes
informacoes:

7.1.4.4.1 Descricdo das caracteristicas técnicas das obras ou servicos atestados em consonancia
com o objeto deste do edital;

7.1.4.4.2 Indique sua data de emissdo, mencione o documento de responsabilidade técnica
expedido em razdo das obras ou servicos executados (Anotacdo de Responsabilidade Técnica —
ART, Registro de Responsabilidade Técnica — RRT).
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7.1.4.5 Sera admitida, para fins de comprovagdo de quantitativo minimo do servico, a
apresentacdo de no maximo 02 (dois) diferentes atestados de cada servigo, podendo terem sido
executados de forma concomitante;

7.1.5 Comprovagao da capacitagao técnico-profissional, mediante apresentacao de Certidao de
Acervo Técnico — CAT, expedida pelo CREA e/ou CAU da regido pertinente, nos termos da
legislacdo aplicavel, em nome do(s) responsavel(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica
gue participardo da obra, que demonstre a Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART, o
Registro de Responsabilidade Técnica — RRT, relativo a execugdo dos servicos que compdem as
parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo da contratagdo, a saber:

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA DA EQUIPE RESPONSAVEL

ATESTADO(S) DE COORDENACAO e/ou GERENCIAMENTO DE OBRAS do Responsavel Técnico
pela Coordenacdo Geral da Execugdo das Obras (Engenheiro/Arquiteto), relativo a Edificio
Publico e/ou Privado de caracteristica similar (galpdes, instala¢cdes industriais, mercado,
supermercados, centro de convengdes e congéneres).

ATESTADO(S) DE FISCALIZACAO DE OBRAS CIVIS, do Responsavel Técnico pela execuc3o das

Obras Civis (Engenheiro/Arquiteto), relativo a Edificio Publico e/ou Privado de caracteristica

similar (galpdes, instalagdes industriais, mercado, supermercados, centro de convengdes e
congéneres).

ATESTADO(S) DE FISCALIZACAO DE OBRAS DE INSTALACOES ELETRICAS E DE TECNOLOGIA DA
INFORMACAO do Responsavel Técnico pela execucdo das Obras de Instalag®es Elétricas e/ou
Redes (Tecnologia de Informacdo), relativo a Edificio Publico e/ou Privado de caracteristica
similar (galpOes, instala¢des industriais, mercado, supermercados, centro de convencdes e
congéneres).

ATESTADO(S) DE FISCALIZACAO DE SEGURANCA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE do
Responsavel Técnico (Técnico ou Arquiteto/Engenheiro com formacgdo em Segurancga do
Trabalho e Meio Ambiente) relativo a Edificio Publico e/ou Privado de caracteristica similar
(galpdes, instalacdes industriais, mercado, supermercados, centro de convengoes e
congéneres).
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7.1.6 Os responsaveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados deverdo
pertencer ao quadro permanente da empresa licitante, na data prevista para entrega da proposta,
entendendo-se como tal, para fins deste certame, o sdcio que comprove seu vinculo por
intermédio de contrato social/estatuto social; o administrador ou o diretor; o empregado
devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdéncia Social; e o prestador de servicos
com contrato escrito firmado com o licitante, ou com declaragdo de compromisso de vinculagao
contratual futura, caso o licitante se sagre vencedor desta licitagdo.

7.1.6.1 A indicacdo do profissional como responsavel técnico no documento expedido pela
entidade profissional competente (CREA e/ou CAU) serve como comprovagdo de vinculo.

7.1.7 No decorrer da execucdo do objeto, os profissionais de que trata este subitem poderao ser
substituidos, nos termos do artigo 30, §10, da Lei n° 8.666, de 1993, por profissionais de
experiéncia equivalente ou superior, desde que a substituicdo seja aprovada pela Administracdo e
a capacidade técnica do substituto seja reavaliada dentro dos pardmetros previstos no edital, para
a equipe técnica, ou seja, deve ser um profissional tecnicamente e comprovadamente
equivalente.

7.1.8 No caso de dois ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo profissional como
responsavel técnico, como comprovacao de qualificagdo técnica, todos serdo inabilitados.

7.1.9 As licitantes, quando solicitadas, deverdo disponibilizar todas as informaces necessarias a
comprovacdao da legitimidade dos atestados solicitados, apresentando, dentre outros
documentos, cépia do contrato que deu suporte a contratacao e das correspondentes Certiddes
de Acervo Técnico (CAT/CRT), endereco atual da contratante e local em que foram executadas as
obras, servicos de engenharia ou de técnica. industrial.

7.1.10 Documentag¢do Complementar:

a) Declaracao de inexisténcia de fato impeditivo na habilitacdo, na forma do paragrafo 22 do
art. 32 da Lei n2. 8666/93, e de atendimento ao disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8.666/93.
b) Declaracdo, firmada pela licitante de que ndo possui em seu quadro funcional menores de

dezoito anos, em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e nem menores de dezesseis anos em
gualquer trabalho, salvo na condicdo de aprendiz a partir dos catorze anos.

c) Planilha contendo os dados gerais da empresa, conforme modelo constante em anexo
préprio do edital, para os efeitos administrativos necessarios: lavratura do contrato, emissdo de
nota de empenho, pagamentos. A ndo entrega da planilha de dados na forma do anexo acima
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mencionado ndo implicara a inabilitagdo da licitante do certame licitatério, devendo, a CPL fazer a
solicitagdo e conceder prazo para sua apresentagao.

d) Serdo realizadas consultas nos portais de transparéncia do CNJ, TCU e CGU quanto a
existéncia de fatos impeditivos de contratacdo da proponente, bem como dos seus sdécios
majoritarios conforme determinacdo do TCU — Tribunal de Contas da Unido.

8 DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA
8.1 Executar os servicos conforme especificacGes deste Projeto basico e de sua
proposta, com a alocacdo dos empregados necessdrios ao perfeito cumprimento das
cldusulas contratuais, além de fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas
e utensilios necessarios, na qualidade e quantidade minimas especificadas neste Projeto
basico e em sua proposta;
8.2  Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no
prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servicos efetuados em que se verificarem vicios,
defeitos ou incorreg¢des resultantes da execucao ou dos materiais empregados;
8.3 Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugdo do objeto, de
acordo com os artigos 14 e 17 a 27, do Cddigo de Defesa do Consumidor (Lei n2 8.078, de
1990), ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia prestada, caso exigida no
edital, ou dos pagamentos devidos a Contratada, o valor correspondente aos danos
sofridos;
8.4 A responsabilidade de que trata o subitem anterior inclui a reparag¢ao por todo e
gualquer dano causado a Unido ou a entidade federal, devendo, em qualquer caso, a
contratada ressarcir imediatamente a Administracdo em sua integralidade;
8.5 Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos dos servicos a serem
executados, em conformidade com as normas e determinag¢des em vigor;
8.6  Vedar a utilizacdo, na execucdo dos servicos, de empregado que seja familiar de
agente publico ocupante de cargo em comissdo ou funcdo de confianca no drgdo
Contratante, nos termos do artigo 7° do Decreto n° 7.203, de 2010;
8.7 Quando ndo for possivel a verificacdo da regularidade no Sistema de Cadastro de
Fornecedores — SICAF, a empresa contratada devera entregar ao setor responsavel pela
fiscalizacdo do contrato, até o dia trinta do més seguinte ao da prestacdo dos servigos, os
seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa a Seguridade Social; 2) certidao
conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido; 3) certiddes que
comprovem a regularidade perante a Fazenda Estadual/Distrital OU Municipal ou Distrital
do domicilio ou sede do contratado;
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4) Certiddao de Regularidade do FGTS — CRF; e 5) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas —
CNDT;

8.8 Responsabilizar-se pelo cumprimento das obriga¢des previstas em Acordo, Convengao,
Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas
as obrigacdes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais previstas em legislacdo
especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade a Contratante;

8.9 A Administracdo Publica ndo se vincula as disposicoes contidas em Acordos, Dissidios ou
Convencdes Coletivas que tratem de pagamento de participacdo dos trabalhadores nos lucros ou
resultados da empresa contratada, de matéria ndo trabalhista, ou que estabelecam direitos ndo
previstos em lei, tais como valores ou indices obrigatérios de encargos sociais ou previdenciarios,
bem como de precgos para os insumos relacionados ao exercicio da atividade.

8.10 Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia
anormal ou acidente que se verifique no local dos servicos.

8.11 Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e
instalacdes, em condi¢des adequadas ao cumprimento das normas nacionais de salde, seguranca
e bem-estar no trabalho;

8.12 Prestar todo esclarecimento ou informacao solicitada pela Contratante ou por seus
prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos
documentos relativos a execucdo do empreendimento.

8.13 Paralisar, por determinacdo da Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de
terceiros.

8.14 Promover a guarda, manutencdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for
necessario a execuc¢ao dos servigos, durante a vigéncia do contrato.

8.15 Promover a organizacao técnica e administrativa dos servicos, de modo a conduzi-los eficaz e
eficientemente, de acordo com os documentos e especificacdes que integram este Projeto Basico,
no prazo determinado.

8.16 Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagao pertinente, cumprindo
as determinacgdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servicos e nas
melhores condi¢Ges de seguranca, higiene e disciplina.
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8.17 Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para analise e aprovagdo, quaisquer
mudancas nos métodos executivos que fujam as especificagdes do memorial descritivo.

8.18 N3o permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na
condigao de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizacao do trabalho do
menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

8.19 Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes
assumidas, todas as condicGes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitacdo;

8.20 Cumprir, durante todo o periodo de execugdo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei
para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social, bem como as regras de
acessibilidade previstas na legislacdo, quando a contratada houver se beneficiado da preferéncia
estabelecida pela Lei n? 13.146, de 2015.

8.21 Guardar sigilo sobre todas as informacdes obtidas em decorréncia do cumprimento do
contrato;

8.22 Arcar com o Onus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos
de sua proposta, inclusive quanto aos custos varidaveis decorrentes de fatores futuros e incertos,
tais como os valores providos com o quantitativo de vale transporte, devendo complementa-los,
caso o previsto inicialmente em sua proposta nao seja satisfatério para o atendimento do objeto
da licitacdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 12 do art. 57 da
Lei n2 8.666, de 1993.

8.23 Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as
normas de seguranca da Contratante;

8.24 Prestar os servicos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os
materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a
observancia as recomendacdes aceitas pela boa técnica, normas e legislacao;

8.25 Assegurar a CONTRATANTE, em conformidade com o previsto no subitem 6.1, “a” e “b”, do
Anexo VIl - F da Instru¢do Normativa SEGES/MP n? 5, de 25/05/2017:

8.26 O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as eventuais
adequacodes e atualizacdes que vierem a ser realizadas, logo apds o recebimento de cada parcela,
de forma permanente, permitindo a Contratante distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem

limitacdes;
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8.27 Os direitos autorais da solugao, do projeto, de suas especificagdes técnicas, da documentagao
produzida e congéneres, e de todos os demais produtos gerados na execu¢dao do contrato,
inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida a sua utilizagdo sem
gue exista autorizacdo expressa da Manter os empregados nos hordrios predeterminados pela
Contratante;

8.28 Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de crach3;

8.29 Apresentar a Contratante, mensalmente, a relacdo nominal dos empregados que adentrardo
no orgdo para a execucgao do servico;

8.30 Observar os preceitos da legislacdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria
profissional;

8.31 Apresentar, quando solicitado pela Administracdo, atestado de antecedentes criminais e
distribuicdo civel de toda a mao de obra oferecida para atuar nas instalacdes do 6rgao;

8.32 Atender as solicitacGes da Contratante quanto a substituicdo dos empregados alocados, no
prazo fixado pela fiscalizacdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das
obrigacOes relativas a execucado do servico, conforme descrito neste Projeto basico;

8.33 Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas da Contratante;

8.34 Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando a ndo
executarem atividades ndo abrangidas pelo contrato, devendo a Contratada relatar a Contratante
toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de funcao;

8.35 Manter preposto aceito pela Contratante nos horarios e locais de prestacao de servigo para
representd-la na execugdo do contrato com capacidade para tomar decisdes compativeis com os
compromissos assumidos;

8.36 Instruir os seus empregados, quanto a preveng¢ao de incéndios nas areas da Contratante; 8.37
Adotar as providéncias e precaugdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos érgaos, se
necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de
comunicagao.

8.38 Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as AnotacBes e Registros de Responsabilidade
Técnica referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos das normas
pertinentes (Leis ns. 6.496/77 e 12.378/2010);
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8.39 Obter junto aos dérgdos competentes, as licencas necessarias e demais documentos e
autorizagOes exigiveis, como alvaras e licengas ambientais, na forma da legislagdo aplicavel. Neste
caso, fica a cargo da CONTRATANTE o fornecimento de projetos e estudos técnicos, que forem
solicitados pelos 6rgdo e concessiondrias e que serdo entregues a CONTRATADA.

8.40 Elaborar o Didrio Semanal de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto
responsavel, as informacdes sobre o andamento do empreendimento, programacdao semanal de
servicos, histograma com o numero de funcionarios, de equipamentos, condi¢cdes de trabalho,
condicbes meteoroldgicas, servicos executados, registro de ocorréncias e outros fatos
relacionados, bem como os comunicados a Fiscaliza¢do e situa¢do das atividades em relagdo ao
cronograma previsto.

8.41 Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no
instrumento contratual, neste Projeto bdsico e seus anexos, bem como substituir aqueles
realizados com materiais defeituosos ou com vicio de construcao, pelo prazo de 05 (cinco) anos,
contado da data de emissdao do Termo de Recebimento Definitivo.

8.42 Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n°
5.975, de 2006, de: (a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal
Sustentdvel - PMFS devidamente aprovado pelo érgao competente do Sistema Nacional do Meio
Ambiente - SISNAMA; (b) supressdo da vegetacdo natural, devidamente autorizada pelo érgao
competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (c) florestas plantadas; e (d)
outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do 6rgdo ambiental
competente.

8.43 Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada
etapa da execucgdo contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instru¢do Normativa SLTI/MP
n° 1, de 19/01/2010, por ocasido da respectiva medicdo, mediante a apresentacdo dos seguintes
documentos, conforme o caso:

8.44 (opias autenticadas das notas fiscais de aquisi¢ao dos produtos ou subprodutos florestais;

8.45 Copia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou
subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras
ou Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscricdo for
obrigatdria, acompanhados dos respectivos Certificados de Regularidade validos, conforme artigo
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17, inciso Il, da Lei n° 6.938, de 1981, e Instru¢do Normativa IBAMA n° 05, de 15/03/2014, e
legislagao correlata;

8.46 Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n° 253, de 18/08/2006, do
Ministério do Meio Ambiente, e Instru¢do Normativa IBAMA n° 21, de 24/12/2014, quando se
tratar de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte e armazenamento
exijam a emissdo de tal licenca obrigatoria.

8.47 Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execucdo contratual tenham origem
em Estado que possua documento de controle préprio, a CONTRATADA deverd apresenta-lo, em
complementagdo ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento
nos limites do territério estadual.

8.48 Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construcdo
civil estabelecidos na Resolu¢cdo n2 307, de 05/07/2002, com as alteragcGes posteriores, do
Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instrucdo
Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

8.49 O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo devera obedecer as diretrizes
técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construcao
Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil apresentado ao érgao
competente, conforme o caso;

8.50 Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolu¢gdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a
CONTRATADA devera providenciar a destinacdo ambientalmente adequada dos residuos da
construcdo civil originarios da contratacdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes
procedimentos:

8.50.1.Residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser reutilizados ou
reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos classe A de reservacao
de material para usos futuros;

8.50.2. Residuos Classe B (reciclaveis para outras destinaces): deverdo ser reutilizados, reciclados
ou encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a permitir a
sua utilizacdo ou reciclagem futura;

8.50.3. Residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicagdes

—

economicamente vidveis que permitam a sua reciclagem/recuperagdo): deverdo ser armazenados, (]
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transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas; 8.50.4.
Residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverdo ser armazenados,
transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.

8.51 Em nenhuma hipdtese a Contratada podera dispor os residuos originarios da contratagdo em
aterros de residuos sdlidos urbanos, dreas de “bota fora”, encostas, corpos d’agua, lotes vagos e
areas protegidas por Lei, bem como em areas nao licenciadas;

8.52 Para fins de fiscalizacdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de
Residuos da Construcdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil,
conforme o caso, a contratada comprovard, sob pena de multa, que todos os residuos removidos
estdo acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da
Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e
15.116, de 2004.

8.53 Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

8.53.1 Qualquer instalacao, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita
matéria para a atmosfera, por emissdao pontual ou fugitiva, utilizado na execu¢ao contratual,
deverad respeitar os limites maximos de emissao de poluentes admitidos na Resolucdo CONAMA n°
382, de 26/12/2006, e legislacdo correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte;

8.53.2 Na execucdo contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos ndo podera ultrapassar os
niveis considerados aceitdveis pela Norma NBR-10.151 - Avalia¢do do Ruido em Areas Habitadas
visando o conforto da comunidade, da Associacdao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou
aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associa¢do
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolu¢gdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e
legislacdo correlata;

8.53.3 Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrucdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010,
deverdo ser utilizados, na execuc¢do contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta
de tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relacdo aos agregados naturais,
inserindo-se na planilha de formacgado de precos os custos correspondentes;

8.54 Responder por qualquer acidente de trabalho na execugao dos servigos, por uso indevido de
patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorre¢des dos

servigos ou dos bens da Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em  ~
via publica junto ao servico de engenharia. (\(IU
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8.55 Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela fiscalizagao
e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas necessdrias ao controle de qualidade dos
materiais, servicos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento
previsto neste Projeto bdsico e demais documentos anexos;

8.56 Providenciar, conforme o caso, as ligacdes definitivas das utilidades previstas no projeto
(3gua, esgoto, gas, energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto aos érgaos federais,
estaduais e municipais e concessiondrias de servicos publicos para a obtencdo de licencas e
regularizacdo da obra e dos servicos e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licencas Ambientais
etc.).

8.57 A contratada devera requerer o Alvara de Construgdo junto ao 6rgdo pertinente, em até 05
(cinco) dias apds assinatura do contrato.

9 DAS OBRIGAGCOES DO CONTRATANTE:
9.1. Exigir o cumprimento de todas as obriga¢des assumidas pela Contratada, de acordo com as
cladusulas contratuais e os termos de sua proposta;

9.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalizacdo dos servigos, por servidor ou comissao
especialmente designada, anotando em registro préprio as falhas detectadas, indicando dia, més e
ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os
apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis;

9.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfei¢cdes, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execucdo dos servicos, fixando prazo para a sua correcao,
certificando-se de que as solugdes por ela propostas sejam as mais adequadas;

9.4. Pagar a Contratada o valor resultante da prestacdo do servico, conforme cronograma fisico-
financeiro;

9.5. Efetuar as retencdes tributarias devidas sobre o valor da fatura de servicos da Contratada, em
conformidade com o Anexo XI, Item 6 da IN SEGES/MP n2 5/2017;

9.6. N3o praticar atos de ingeréncia na administracdo da Contratada, tais como:

9.7. Exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se
somente aos prepostos ou responsaveis por ela indicados, exceto quando o objeto da contratacao
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previr o atendimento direto, tais como nos servicos de recep¢do e apoio ao usudrio; 9.8.
Direcionar a contratagdo de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;

9.9. Promover ou aceitar o desvio de fungdes dos trabalhadores da Contratada, mediante a
utilizagdo destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratagdao e em relagao
a funcdo especifica para a qual o trabalhador foi contratado; e

9.10. Considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do préprio érgao
ou entidade responsavel pela contratacdo, especialmente para efeito de concessao de diarias e
passagens.

9.11. Fornecer por escrito as informacdes necessdrias para o desenvolvimento dos servicos objeto
do contrato, inclusive projetos e estudos técnicos de projeto.

9.12. Realizar avaliagBes periddicas da qualidade dos servicos, apds seu recebimento através de
Relatdrio Diario de Obra (RDO);

9.13. Cientificar o érgdo de representacdo judicial da Advocacia-Geral da Unido para adocdo das
medidas cabiveis quando do descumprimento das obrigacdes pela Contratada;

9.14. Exigir da Contratada que providencie a seguinte documentacdo como condicdo indispensavel
para o recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:

9.15. "as built", elaborado pelo responsavel por sua execucao;
9.16. Comprovacao das ligacOes definitivas de energia, agua, telefone e gas;

9.17. Atestar a programacao semanal de obras, semanalmente apresentada pela CONTRATADA.

10 DA GESTAO E FISCALIZAGCAO DO CONTRATO

10.1 Os servicos serdo acompanhados e fiscalizados por servidor especialmente designado pelo
Gabinete da Reitoria (por portaria especifica) e que faca parte da Coordenacdo de Projetos e
Obras do NEES, que tera seu substituto legal, cabendo-lhes as atribuicdes e responsabilidades do
artigo 67 da Lei n2. 8.666/93, os quais poderdo ou ndo serem auxiliados, por empresa terceirizada,
a ser contratada, ou por outro setor da universidade, caso o gestor designado solicite esse apoio.
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10.2 Caberd ao Gestor do contrato acompanhar o fiel cumprimento das cldusulas do contrato,
responsabilizando-se pela sua condugdo nos termos do artigo 67 da Lei n? 8.666/93, dentre as
quais destacamos:

10.2.1 Verificar a execuc¢do do objeto contratual, visando garantir a qualidade desejada;

10.2.2 Encaminhar as notas fiscais atestadas pelo Fiscal do Contrato (Coordenacdo de obras e
projetos do NEES) para ao setor competente autorizar os pagamentos;

10.2.3 Anotar, em registro proprio, as ocorréncias relativas a execu¢do do contrato, determinando
as providéncias necessarias a correcao das falhas ou defeitos observados;

10.2.4 Dar imediata ciéncia aos seus superiores e ao 6rgdo de controle, dos incidentes e
ocorréncias da execug¢dao que possam acarretar a imposicao de sang¢des ou a rescisdao contratual;
10.2.5 Adotar, junto a terceiros, as providéncias necessdrias para a regularidade da execucdo do
contrato.

10.2.6 Certificar que os uniformes sejam entregues na forma, prazo, quantidade e qualidade
contratados.

10.2.7 Aferir a configuracdo de custos ndo renovaveis por ocasido da renovacdo dos contratos,
bem como nas repactuacdes do contrato, promovendo os expurgos necessarios, quando for o
caso.

10.3 Cabera ao(s) Fiscal(is) do contrato auxiliar o gestor do contrato quanto a conferéncia técnica
e operacional durante os fornecimentos e execugao dos servicos.

10.3.1 Mensalmente o fiscal do contrato devera emitir nota técnica devidamente circunstanciada
contendo as informagdes relativas a prestacao dos servigos contratados.

10.3.2 Conferir os fornecimentos, os servigos prestados e atestar as notas fiscais para envio ao
Gestor do Contrato;

10.4 As decisdes e providéncias que ultrapassarem a competéncia da gestao e fiscalizagdo deverao
ser solicitadas pelo Gestor a autoridade competente, para a adocao das medidas que julgar
necessarias.

10.5 A gestao e fiscalizagdo serdao exercidas pelo contratante e ndao exclui nem reduz a
responsabilidade da contratada, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades, e, na
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sua ocorréncia, nao implica corresponsabilidade do Poder Publico ou de seus agentes e prepostos.
Ao contratante se reserva o direito de rejeitar a execugdao do objeto contratual prestado, se em
desacordo com os termos do edital.

10.6 O prazo para pagamento serd de até 10 (dez) dias Uteis, contados da apresentacao da Nota
Fiscal contendo o detalhamento dos servigos executados.

11 DO PAGAMENTO

11.1 O prazo para pagamento serd de até 10 (dez) dias Uteis, contados da apresentacao da Nota
Fiscal contendo o detalhamento dos servigos executados, acompanhada dos demais documentos
comprobatdrios do cumprimento das obrigacdes da contratada, que constam abaixo: a) Nota
Fiscal/fatura discriminativa, em via Unica;

b) Comprovante de recolhimento do FGTS (c6pia devidamente autenticada em cartdrio ou
acompanhada do original para autenticacao pelo Fiscal);

c) Comprovante de recolhimento do INSS (cdpia devidamente autenticada em cartério ou
acompanhada do original para autenticagao pelo Fiscal);

d) CND —Certidao Negativa de Débitos para com a Previdéncia Social expedida pela Receita

Federal do Brasil;

e) CRS - Certificado de Regularidade de Situagao do FGTS, expedido pela Caixa Econ6mica
Federal;

f) Certidao Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais, expedida pela Receita
Federal do Brasil;

g) Certidao de Regularidade junto a Fazenda Estadual e Municipal;

h) CNDT- Certidao Negativa de Débitos Trabalhista, expedida pela Justica do Trabalho;
11.2. O pagamento somente sera efetuado apds o “atesto”, pelo servidor competente, da
Nota Fiscal/Fatura apresentada pela contratada, acompanhada dos demais documentos
exigidos neste Termo;
11.3. O “atesto” fica condicionado a verificacdo da conformidade da Nota Fiscal/Fatura,
apresentada pela contratada com os servicos efetivamente prestados.
11.4. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos
pertinentes a contratacgdo, ou, ainda, circunstancia que impeca a liquidacao da despesa, o
pagamento ficard pendente até que a contratada providencie as medidas saneadoras.
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Nesta hipdtese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apds a comprovacgao da regularizagao
da situacdo, ndo acarretando qualquer 6nus para a contratante.

11.5. Antes do pagamento, a contratante verificard, por meio de consulta eletronica, a
regularidade do cadastramento da contratada no SICAF e/ou nos sites oficiais, devendo seu
resultado ser impresso e juntado ao processo de pagamento.

11.6. A ndo apresentagdao dos documentos de regularidade fiscal e trabalhista nao
representam oObice para o pagamento das parcelas efetivamente executadas, contudo, em
decorréncia da ndo manutencdao das condicdes de habilitacdo caracterizar-se-d o
inadimplemento do contrato conforme estatuido no art. 55, inciso Xlll da Lei Federal n2
8.666/93.

11.7. Quando do pagamento, sera efetuado a retencdo tributaria e previdenciaria
previstas na legislacao aplicavel.

11.8. Quanto ao Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza (ISSQN), serd observado o
disposto na Lei Complementar n2 116, de 2003, e legislagdo municipal aplicavel.

11.9. A contratante reterd as verbas futuras e realizard o depdsito mensal em conta-
depdsito vinculada, bloqueada para movimentacdo conforme capitulo préprio deste
projeto basico.

11.10. O pagamento sera efetuado mediante crédito em conta corrente, na agéncia e
estabelecimento bancario indicado pela contratada, ou por outro meio previsto na
legislagao vigente;

11.11. A contratante ndo se responsabilizard por qualquer despesa que venha a ser
efetuada pela contratada, que porventura ndo tenha sido acordada no respectivo contrato
com a FUNDEPES.

12 DA COMPENSAGCAO FINANCEIRA

12.1 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a contratada ndo tenha concorrido
de alguma forma para tanto, o valor devido devera ser acrescido de encargos moratérios
proporcionais aos dias de atraso, apurados desde a data limite prevista para o pagamento até a
data do efetivo pagamento, a taxa de 6% (seis por cento) ao ano, aplicando-se a seguinte férmula:

EM =1x N x VP Donde:

EM = Encargos moratérios;
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N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; VP =

Valor da parcela a ser paga.

| = indice de atualizacdo financeira = 0, 000164384, assim apurado:
| = (TX/100)
365
TX = Percentual da taxa anual = 6%.
| = (6/100)
365
| =0,000164384
12.2 A retencdo ou glosa no pagamento, sem prejuizo das san¢des cabiveis, ocorrera quando a

contratada:

12.3 Na&o produzir os resultados, deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima
exigida as atividades contratadas; ou

12.4 Deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execuc¢do do servico, ou
utilizd-los com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

13 DO REAJUSTE

13.1 Os pregos pactuados poderdo ser reajustados tomando-se por base a variacao do INCC —
indice Nacional da Construcdo Civil, desde que seja completado o intersticio de 12 meses contados
do orcamento base utilizado pela Administracdo (Novembro de 2022. Base Orse/Sinapi).

14 DA GARANTIA

14.1 Sera exigida a prestacdao de garantia pela contratada e sua respectiva comprovacao, que
devera ser apresentada no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis contados da data da assinatura do
contrato, prorrogaveis por igual periodo, a critério do 6rgao contratante, no percentual de 10%
(dez por cento) do valor total do contrato, a qual devera ter validade de no minimo até 03 meses
ap6s o término da vigéncia contratual, nos moldes do art. 56 da Lei Federal n? 8.666/1993,
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combinado com o item 3 do Anexo VII-F da IN 05/2017, e so sera liberada ante a comprovacgao de
que a Empresa pagou todas as verbas rescisorias trabalhistas decorrentes da contratagao.

14.2 Caso esse pagamento ndo ocorra até o fim do segundo més apds o encerramento da vigéncia
contratual, a garantia sera utilizada para o pagamento dessas verbas trabalhistas diretamente pela
Administracdo, ressalvado quando a contratada comprovar que os empregados serdo realocados
em outras atividades de prestacdo de servicos, sem que ocorra a interrupcdao do contrato de
trabalho;

14.3 A contratante poderd optar por uma das seguintes modalidades:

a) Caugao em dinheiro ou titulos da divida publica;

b) Seguro-garantia; ou

c) Fianca bancaria.

14.3.1 No caso de caucdo em dinheiro, o depdsito deverd ser efetuado em agéncia da Caixa
Econ6mica Federal;

14.3.2 Caso a opc¢ao seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a
forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacdo e de custddia
autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econémicos, conforme
definido pelo Ministério da Fazenda;

14.3.3 No caso de garantia na modalidade de fianca bancaria, devera constar expressa renincia do
fiador aos beneficios do artigo 827 do Cddigo Civil;

14.3.4 Caso opte-se pela modalidade seguro garantia, na apdlice devera constar expressamente
gue o seguro tem validade de pelo menos trés meses apds o vencimento do contrato, além de:

14.3.4.1 Cobertura de qualquer dano que a contratada ou seus agentes vierem a cometer contra o
patriménio da UFAL e de terceiros;

14.3.4.2 Cobertura para pagamento de todas as verbas rescisérias que a contratada nao honrar
com seus funcionarios.

14.4 No caso de alteracdo do valor do contrato, a garantia devera ser readequada nas mesmas
condicgOes;

14.5 Se o valor da garantia for utilizado, total ou parcialmente, pela contratante, para quaisquer
das hipdteses permitidas em lei, inclusive para o pagamento de multas aplicadas pela
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Administracdo contratante ou compensacdo de prejuizo causado no decorrer da execugdo
contratual por conduta da contratada, esta devera proceder a respectiva reposi¢ao no prazo de 10
dias Uteis, contados da data em que tiver sido notificada, admitida a retencao de valores devidos
para fins de complementacdo da garantia;

14.6 Em caso de prorrogagao contratual a garantia devera ser renovada nos moldes do Art. 56 da
Lei n2 8.666/93, observadas todas as regras deste Projeto basico.

14.7 A garantia somente sera liberada ante a comprovacdo de que a empresa contratada honrou
todos os compromissos contratados.

15 VIGENCIA DO CONTRATO

15.1 O prazo de execugao do Contrato serd de 15 (quinze) meses podendo ser prorrogado, apenas
e somente s6 por meio tecnicamente justificdvel a ser avaliado pela equipe da CONTRATANTE,
mediante acordo entre as partes, por meio de Termo Aditivo.

15.2 O prazo de vigéncia do Contrato sera de 21 (vinte e um) meses, podendo ser prorrogado,
apenas e somente s6 por meio tecnicamente justificdvel a ser avaliado pela equipe da
CONTRATANTE, mediante acordo entre as partes, por meio de Termo Aditivo.

15.3 O prazo de execucdo e vigéncia inicia em até 10 (dez) dias corridos apds a emissdo da ordem
de servico.

16 RECEBIMENTO PROVISORIO E DEFINITIVO DO OBJETO
16.1 O recebimento provisério sera realizado pelo fiscal técnico e setorial ou pela equipe de
fiscalizacdo do NEES ap6s a entrega da documentacdo acima, da seguinte forma:

16.1.1 A contratante realizara inspe¢ao minuciosa de todos os servigos executados, por meio de
profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pelo servico,
com a finalidade de verificar a adequacdo dos servicos e constatar e relacionar os arremates,
retoques e revisoes finais que se fizerem necessarios.

16.1.1.1 A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas

expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢cdes O
~ - P - o
resultantes da execucdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo nao atestar a ultima ©
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e/ou Unica medic¢do de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam
vir a ser apontadas no Recebimento Provisdrio.

16.1.1.2 O recebimento provisério também ficard sujeito, quando cabivel, a conclusao de todos os
testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis.

16.1.1.3 A aprovacdo da medicdo prévia apresentada pela Contratada ndo a exime de qualquer
das responsabilidades contratuais, nem implica aceitacdo definitiva dos servigos executados.
16.1.2 No prazo de até 15 (quinze) dias corridos a partir do recebimento dos documentos da
CONTRATADA, cada fiscal ou a equipe de fiscalizacdo deverd elaborar Relatério Circunstanciado
em consonancia com suas atribuicdes, e encaminhd-lo ao gestor do contrato.

16.1.2.1 quando a fiscalizagao for exercida por um unico servidor, o relatério circunstanciado
deverd conter o registro, a andlise e a conclusdo acerca das ocorréncias na execu¢ao do contrato,
em relacdo a fiscalizacdo técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessarios,
devendo encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

16.1.2.2 Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do relatério
circunstanciado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo.

16.2 No prazo de até 10 (dez) dias corridos a partir do recebimento provisério dos servicos, o
Gestor do Contrato devera providenciar o recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da
execucdo dos servicos, obedecendo as seguintes diretrizes:

16.2.1 Realizar a andlise dos relatdrios e de toda a documentacdo apresentada pela fiscalizacdo e,
caso haja irregularidades que impecam a liquidacdo e o pagamento da despesa, indicar as

cldusulas contratuais pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por escrito, as respectivas
corregoes;

16.2.2 Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servicos prestados,
com base nos relatdrios e documentacdes apresentadas; e

16.2.3 Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato
dimensionado pela fiscalizacao.

16.3 O recebimento provisério ou definitivo do objeto n3ao exclui a responsabilidade da
Contratada pelos prejuizos resultantes da incorreta execucao do contrato, ou, em qualquer época,
das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por forca das
disposicGes legais em vigor.
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16.4 Os servigos poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificagdbes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, devendo ser
corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, as custas da Contratada,
sem prejuizo da aplicacdo de penalidades.

17 SANGOES ADMINISTRATIVAS

17.1 Na inexecucado total ou parcial do objeto deste projeto bdsico, a FUNDEPES pode, garantida a
prévia defesa da contratada no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, aplicar a contratada as seguintes
sangoes:

17.2 ADVERTENCIA - Sempre que forem observadas irregularidades de pequena monta para os
guais tenha concorrido;

17.3 MULTA de:

a) 0,5% (cinco décimos por cento) ao dia sobre o valor adjudicado em caso de atraso na
execucdo dos servicos, limitada a incidéncia a 15 (quinze) dias. Apds o décimo quinto dia e a
critério da Administracdo, no caso de execucdao com atraso, podera ocorrer a ndo-aceitacdo do
objeto, de forma a configurar, nessa hipdtese, inexecugdo total da obrigacdo assumida, sem
prejuizo da rescisdo unilateral da avenca;
b) 20% (vinte por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de atraso na execuc¢do do objeto,
por periodo superior ao previsto na alinea “a”, ou de inexecugdo parcial da obrigacdo assumida;
c) 30% (trinta por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de inexecucdo total da obrigacdo
assumida;
d) 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme detalhamento constante
no item 14.7,;
17.4. SUSPENSAO/IMPEDIMENTO TEMPORARIA - de participacdo em licitacdo e
impedimento de contratar com a Administracdo (contratante), por prazo ndo superior a 05
(cinco) anos.
17.5. IMPEDIMENTO DE LICITAR/CONTRATAR - Declaracio de inidoneidade para licitar ou
contratar com a Administracdo Publica enquanto perdurarem os motivos determinantes da
punicdo ou até que seja promovida a reabilitacdo perante a prépria autoridade que aplicou
a penalidade, que serd concedida sempre que a contratada ressarcir a Administracdo pelos
prejuizos resultantes e apds decorrido o prazo da sancdo aplicada com base no item
anterior.
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17.6. As sanc¢Oes de adverténcia, suspensdao temporaria de participar em licitagdo e
impedimento de contratar com a Administracdo do contratante, e impedimento para licitar
e contratar com a Administragdo Publica poderdo ser aplicadas a contratada juntamente
com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

17.7. Para efeito de aplicacdo de multas, as infra¢des sdo atribuidos graus, de acordo com
as tabelas 1 e 2:

Tabela 1
GRAU | CORRESPONDENCIA

1 0,2% dia sobre o valor mensal do contrato

0,4% dia sobre o valor mensal do contrato

0,8% dia sobre o valor mensal do contrato

1,6% dia sobre o valor mensal do contrato

v | W N

3,2% dia sobre o valor mensal do contrato

Tabela 2

INFRACAO

ITEM DESCRICAO GRAU

1 Permitir situacdo que crie a possibilidade de causar dano fisico,| 05
lesdo corporal ou consequéncias letais, por ocorréncia;

2 Suspender ou interromper, salvo motivo de for¢ca maior ou caso| 04
fortuito, os servicos contratuais por dia e por unidade de
atendimento;

3 Manter funcionario sem qualificacdo para executar os servicos| 03
contratados, por empregado e por dia;

4 Recusar-se a executar servico determinado pela fiscalizagdo, por| 02
servico e por dia;

Para os itens a seguir, deixar de:

5 registrar e controlar as ocorréncias por meio do didrio de obra por|01
dia;
e8]
o
@©
£
Qo
~O
[a
& . Q
comunicacao@fundepes.br (82)2122-5353 Rua Ministro Salgado Filho,
www.fundepes.br (82)2122-5328 78 - Pitanguinha - Maceid/AL

CEP:57052-140



o

FUNDEPES

Fundacdo Univer
de Extensao e
6 cumprir determinagdao formal ou instrucdo complementar do|02

orgao fiscalizador, por ocorréncia;

7 substituir empregado que se conduza de modo inconveniente ou|01
ndo atenda as necessidades do servico, por funcionario e por dia;

8 fornecer EPIs (Equipamentos de Protecao Individual) aos seus|02
empregados e de impor penalidades aqueles que se negarem a
usa-los, por empregado e por ocorréncia;

9 cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos ndo previstos| 03
nesta tabela de multas, apds reincidéncia formalmente notificada
pelo érgao fiscalizador, por item e por ocorréncia;

10 indicar e manter durante a execucdo do contrato os prepostos|01
previstos no edital/contrato;

17.8. A contratante aplicard as demais penalidades previstas nas leis 8.666/93, sem prejuizo das
responsabilidades penal e civil.

17.9. Os prazos de adimplemento das obrigacdes contratadas admitem prorrogacdo, devendo a
solicitacdo dilatoria, sempre por escrito, fundamentada e instruida com os documentos
necessarios a comprovacao das alegacdes, ser recebida tempestiva ao fato que enseja-la, sendo
considerados injustificados os atrasos nao precedidos da competente prorrogacao;

17.10. A aplicacao das penalidades sera precedida da concessdao da oportunidade de ampla
defesa por parte da contratante, na forma da lei.

17.11. As multas acima referidas e as que se seguem serdo descontadas dos pagamentos devidos
pela contratante, ou cobrada diretamente da empresa, amigavel ou judicialmente, e poderao ser
aplicadas cumulativamente entre si e com as demais san¢Ges previstas neste tépico; 17.12. O
licitante que ensejar o retardamento da execucdo do certame, ndo mantiver a proposta, falhar ou
fraudar na execucdo do contrato, comportar-se de modo inidoneo, fizer declaracdo falsa ou
cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da citacdo e da ampla defesa, ficara impedido de
licitar e contratar com a Administracao, pelo prazo de até cinco anos, enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida a reabilitacdo perante a propria
autoridade que aplicou a penalidade.
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18. RECISAO CONTRATUAL

18.1. A FUNDEPES podera considerar rescindido o Contrato, de pleno direito,
independentemente de notificacdo judicial, sem que assista a contratada o direito a qualquer
indenizagdo, nos casos e formas fixados na Lei Federal 8.666/93 e suas alteragdes.

19 INFORMACOES ORCAMENTARIAS
19.1 A nota de empenho deverd ser emitida previamente ou contemporaneamente a assinatura
do contrato.

19.2 A origem dos recursos advém do convénio firmado entre o TERMO DE EXECUCAO
DESCENTRALIZADA N2 10748/2021) e a convenente Fundagdo Universitdria de Desenvolvimento
de Extensdo e Pesquisa-FUNDEPES, onde a executante é a Universidade Federal de Alagoas-UFAL

19.30 pagamento serd efetuado por meio do por meio do TERMO DE EXECUCAO
DESCENTRALIZADA N2 10748/2021).

20 DISPOSICOES GERAIS
20.1. Oportunamente, havera a designacdao de gestor de contrato definido, e seu
substituto como representantes da FUNDEPES na fiscalizacdo da contratacao.
20.2. Sera necessaria a designacdo de Fiscal Técnico, bem como seu respectivo
substituto, para atuar como representantes da FUNDEPES realizando o acompanhamento
da execugdo contratual quando aos aspectos técnicos e operacionais. Integram este
PROJETO BASICO, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
20.2.1. ANEXO Il — Minuta de Termo de Contrato;
20.2.2. ANEXO Ill -Modelo de Declaragdo de cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do
art. 79, da Constituicdo Federal;
20.2.3. ANEXO IV- Modelo de Atestado de Vistoria;
20.2.4. ANEXO V — Modelo de Proposta;
20.2.5. ANEXO VI — Modelos de declaragao de elaboragao independente de proposta;
20.2.6. ANEXO VIl — Declaragao de Ciéncia das condi¢des do Edital

20.2.7. ANEXO VIII - Modelo de declaragdo de inexisténcia de fato superveniente
impeditivo da habilitacdo;
LN
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20.2.8. ANEXO IX — Declaragdo de que na empresa ndao possui participacdao de dirigentes,
funcionarios, servidores ou bolsistas da FUNDEPES, UFAL ou IFAL.

20.2.9. ANEXO X - Modelo de declara¢cdo de microempresa ou de empresa de pequeno
porte.

20.2.10. ANEXO Xl - Planilha de dados para pagamento e realizacdo de outros atos
necessarios

20.2.11. ANEXO XII - Modelo de declaragao de conhecimento das condi¢des locais.

20.2.12. ANEXO Xlll - Modelo de declaracdo de ndo admitir trabalho forcado ou
degradante

20.2.13. ANEXO XIV - Modelo de acessibilidade

20.2.14. ANEXO XV - Modelo de Planilha de Custos e Formacado de Precos;

20.2.15. ANEXO XVI — Modelo de Composi¢cao do BDI;

20.2.16. ANEXO XVII — Modelo de Cronograma fisico-financeiro;

20.2.17. ANEXO XVIII — Modelo de Quadro de Pessoal Técnico.
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